

Số: 1199/TB-BVĐP

Đan Phượng, ngày 06 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ THỰC HIỆN GÓI THẦU

“Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng”

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-BVĐP, ngày 04 tháng 07 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng” (Có Quyết định đính kèm).

Để triển khai các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn nhà thầu, tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành. Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng thông báo mời các đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định của Pháp luật hiện hành có quan tâm và mong muốn thực hiện gói thầu tham gia khảo sát thực tế hệ thống và chào giá thực hiện, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi công việc: Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.

2. Nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện:

a. Hạng mục Nhà cầu khoa phụ sản:

- Phần nền: Cất bỏ 03 cây xà cừ, đục bỏ nền gạch terrazzo hư hỏng; đầm nền đổ bê tông M150 dày 5cm và lát gạch đỏ 400x400.

- Phần nhà cầu:

* Gồm 9 gian, kích thước mỗi gian 6,5x3,3m. Khung cột bằng thép ống mạ kẽm kích thước D76x1,4mm cao 3m được đặt trên móng BTCT kích thước 0,5x0,5 liên kết bằng bản mã, bu lông.

* Phần mái: Sử dụng hệ vì kèo kết cấu dạng vòm bằng thép ống mạ kẽm, thanh ống chịu lực có kích thước D48x1,4 mm, thanh bụng có và thanh chống xiên bằng thép ống D42x1,4 mm, chiều cao đỉnh tới cos 0.00 công trình: 4,2m. Xà gồ thép hộp mạ kẽm kích thước 80x40x1,4mm. Mái lợp tôn múi dày 0,42mm dưới phủ lớp xốp cách nhiệt chống nóng. Liên kết giữa các khung bằng hệ thống dầm thang bằng thép



hộp 80x40x1,4mm chiều cao dầm 0,4m. Hệ thống thoát nước mái bằng máng U150 inox 304, thoát nước bằng ống thoát D90 nối xuống rãnh thoát nước trong khu vực.

b. Hạng mục Nhà vệ sinh tầng 1: Xây dựng nhà vệ sinh kích thước 3,1x4,1m; chia các khu rửa tay, vệ sinh nam, nữ, tắm bằng vách composite; xây móng, tường gạch, ốp gạch men, đổ bê tông nền và lát gạch chống trơn; lắp đặt thiết bị vệ sinh (lavabo, bệ WC, bình nóng lạnh, sen tắm...); lợp mái tôn xấp 3 lớp chống nóng, tường ngoài nhà sơn 3 lớp hoàn chỉnh. Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, bể tự hoại đồng bộ theo công trình.

c. Hạng mục Nhà vệ sinh tầng 2: Tháo dỡ trần thạch cao cũ, thay bằng trần nhựa tấm thả 600x600mm; tháo dỡ vách cũ thay bằng vách composite mới.

3. Hồ sơ chào giá gồm các tài liệu sau:

- Bản chào giá (gồm: Tên thiết bị, vật tư, vật liệu; Thông số kỹ thuật; Đơn vị tính; Số lượng; Đơn giá (trọn gói, đã có VAT); Thành tiền; Hiệu lực của báo giá; Tài liệu và catalogue (nếu có));

- Thời gian thực hiện;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị (đăng ký kinh doanh, chứng chỉ năng lực hoạt động, báo cáo tài chính năm gần nhất, hợp đồng tương tự đã thực hiện... ..).

4. Hồ sơ gửi đến: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng theo địa chỉ: Số 2, đường Tân Hội, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thời gian: chậm nhất trước 16h, ngày 17/07/2026 (trong giờ làm việc hành chính, Bệnh viện không xem xét các Hồ sơ, văn bản gửi đến sau thời gian trên) làm cơ sở để Bệnh viện triển khai các bước tiếp theo.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 17 tháng 07 năm 2026.

(Thông tin, tài liệu cần cung cấp, liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hưng – Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng, Điện thoại liên hệ: 0979.786.308)

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Ban GĐBV (để b/c);
- Lưu: VT, HCQT, Tổ ĐTMS.

GIÁM ĐỐC



★ Quách Duy Kỳ

Số: 1198/QĐ-BVĐP

Dan Phượng, ngày 04 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2
thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐAN PHƯƠNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật. Cụ thể, luật này sửa đổi, bổ sung các luật sau: Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND, ngày 17/01/2025 về việc quy định sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BVĐP ngày 08/06/2026 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng về việc Phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2, thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-BVĐP ngày 02/07/2026 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng;

Xét đề nghị của Tổ Đấu thầu mua sắm, sửa chữa, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng, tại Tờ trình số 110/TTr-TĐTMSSC, ngày 03/07/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Tổ đấu thầu, mua sắm, sửa chữa; Phòng Hành chính quản trị; Phòng Tài chính kế toán và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



★ Quách Duy Kỳ



Phụ lục: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-BVĐP, ngày 04/07/2026 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
1	Bệnh viện đa khoa Đan Phượng	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng	Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng	422.068.986	Quỹ phát triển bệnh viện	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III, năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
Tổng giá gói thầu				422.068.986vnd. <i>(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi hai triệu không trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng) – Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế VAT 8%.</i>								

