

Số: 25/TM-BVĐP

Đan Phượng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

V/v: Báo giá dự toán: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình và Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BVĐP, ngày 13/05/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng;

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng có nhu cầu lựa chọn đơn vị Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình và đơn vị Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình gói thầu: cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng. (Chi tiết theo Quyết định kèm theo).

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng trân trọng thông báo và mời các đơn vị tư vấn báo giá, gửi hồ sơ năng lực để thực hiện các gói thầu:

- + Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.
- + Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá tại địa chỉ: Phòng văn thư - Tầng 1- Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.

Địa chỉ: Số 2, đường Tân Hội, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.



Số điện thoại: 02433886511

Đồng thời gửi qua email: dauthaumuasam.bvdp@gmail.com

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 05 năm 2026 đến trước 16h ngày 22 tháng 05 năm 2026;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2026.

4. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Quách Duy Kỳ



Số: 214/QĐ-BVĐP

Đan Phượng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐAN PHƯỢNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 560/2006/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 03 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Tây; Quyết định số 4318/QĐ-UBND, ngày 19/08/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thành Bệnh viện đa khoa Đan Phượng;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm



vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của phòng Hành chính quản trị tại tờ trình ngày 24/04/2026 về việc cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Đan Phượng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.

2. Sự cần thiết, lý do thực hiện.

Hệ thống khu vực nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2 thuộc khoa Phụ sản, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, cụ thể: Khu vực hành lang nổi (nhà cầu): Do được xây dựng từ lâu nên hạng mục này đã bị hư hỏng và thấm dột. Diện tích hiện tại quá chật hẹp, nền nhà xuất hiện nhiều vết lún nứt, không còn đảm bảo an toàn cũng như nhu cầu sử dụng và di chuyển của bệnh nhân, nhân viên y tế. Hệ thống nhà vệ sinh: Tại tầng 1: Hiện khoa chưa có khu vực nhà vệ sinh dành riêng cho bệnh nhân, gây ra rất nhiều bất tiện trong quá trình khám và điều trị, tại tầng 2: Hệ thống trần thạch cao và các vách ngăn đã cũ kỹ, hư hỏng nặng, làm mất mỹ quan và không đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh nhiễm khuẩn.

Việc cải tạo là vô cùng cấp thiết nhằm khắc phục triệt để tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn di chuyển cho sản phụ, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn, giải quyết nhu cầu sinh hoạt thiết yếu và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

3. Tên hạng mục công trình; mục tiêu, quy mô xây dựng; địa điểm xây dựng; dự kiến khối lượng công việc thực hiện.

- Tên hạng mục công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống nhà cầu, nhà vệ sinh tầng 1, nhà vệ sinh tầng 2.

- Địa điểm xây dựng: Khoa Phụ sản – Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.

- Mục tiêu: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh phục vụ khám chữa bệnh.

- Quy mô và dự kiến khối lượng công việc thực hiện:

+ Đối với Nhà cầu khoa phụ sản: Cắt bỏ 03 cây xà cừ, đục bỏ nền gạch terrazzo hư hỏng; đầm nền, đổ bê tông nền mác 150 và lát gạch đỏ 400x400; xây dựng khung



cột thép ống mạ kẽm trên móng BTCT; thi công mái vòm thép lợp tôn múi có tấm cách nhiệt chống nóng cùng hệ thống máng thu thoát nước bằng inox.

+ Đối với Nhà vệ sinh tầng 1: Xây dựng nhà vệ sinh kích thước 3,1x4,1m; chia các khu rửa tay, vệ sinh nam, nữ, tắm bằng vách composite; xây móng, tường gạch, ốp gạch men, đổ bê tông nền và lát gạch chống trơn; lắp đặt thiết bị vệ sinh (lavabo, bệ WC, bình nóng lạnh, sen tắm...); lợp mái tôn xấp 3 lớp chống nóng.

+ Đối với Nhà vệ sinh tầng 2: Tháo dỡ trần thạch cao cũ, thay bằng trần nhựa tấm thả 600x600mm; tháo dỡ vách cũ thay bằng vách composite mới.

4. Dự kiến chi phí: 460 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn quỹ phát triển bệnh viện: 460 triệu đồng.

5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Tổ Đấu thầu mua sắm sửa chữa; Phòng Hành chính quản trị và các phòng ban liên quan phối hợp triển khai các bước tiếp theo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Đấu thầu, mua sắm, sửa chữa; Phòng Hành chính quản trị, Phòng TCKT và Cá nhân, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Quách Duy Kỳ

